

**Ausschreibung
der Projekte im
KTBL-Arbeitsprogramm
Kalkulationsunterlagen 2025**

Projektbeschreibung

Produktionsverfahren Kartoffeln

Projektleiter: Dr. Jens Grube

Telefon: 06151/7001-161

E-mail: j.grube@ktbl.de

Kennziffer 4i25

Thema:

Produktionsverfahren für Kartoffeln

Gegenstand und Umfang der Untersuchung:

Der KTBL-Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau bietet momentan Produktionsverfahren für 27 Kulturarten an. Die Kalkulationsdaten für Kartoffeln bieten derzeit Produktionsverfahren für Früh-, Spät-, Stärke- und Veredelungskartoffeln an. Die Produktionstechnik hat sich in den vergangenen Jahren zum Teil stark verändert. Die bestehenden Produktionsverfahren sollen auf Aktualität überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.

Methode der Datenerhebung und der Dokumentation:

- Beschreibung der Produktionsverfahren
- Typisierung der eingesetzten Spezial-Geräte/Maschinen nach Bauart, Größe und Einsatzbereich
- Ermittlung der Anschaffungspreise und der Nutzungsdauer nach Zeit und nach Umfang
- Ermittlung des Arbeitszeitbedarfs und des Betriebsstoffverbrauchs unter Praxisbedingungen für kulturspezifische Arbeitsgänge
- Ermittlung der eingesetzten Betriebsmittel (Preise, Menge, Zeitpunkt)

Alle Datenquellen sind zu dokumentieren, Rohdaten und daraus abgeleitete Planungsdaten werden als Excel-Datei zur Verfügung gestellt.

Inhalt des Angebots:

- Kurzbeschreibung der anbietenden Institution / Person
- Vorkenntnisse / fachliche Kompetenz / ähnliche Projekte
- evtl. vorhandene Vorarbeiten
- geplanter Umfang der Datenerhebung
- personelle Kapazitäten
- Zeitplan (Laufzeit des Projekts ist das Kalenderjahr 2025)

Projektsumme:

15.000 € (inkl. MwSt.)

Jens Grube
Projektleiter
30.09.2024

Dr. Jan Ole Schroers
AP Kalkulationsunterlagen