

**Ausschreibung
der Projekte im
KTBL-Arbeitsprogramm
Kalkulationsunterlagen 2018**

Projektbeschreibung

Kosten von Tierwohlmaßnahmen in der
Rindfleischerzeugung

Projektleiter: Dr. Wilfried Hartmann
Telefon: 06151/7001-159
E-mail: w.hartmann@ktbl.de
Kennziffer 4e 18

Thema: Kosten von Tierwohlmaßnahmen in der Rindfleischerzeugung
--

Gegenstand der Untersuchung

Im Gutachten „Wege zu einer gesellschaftlich akzeptierten Nutztierhaltung“ des Wissenschaftlichen Beirats für Agrarpolitik wird darauf hingewiesen, dass die Vorschläge zur Verbesserung des Tierwohls im Bereich der Schweine- und Rindermast die größten Systemänderungen beinhalten. Gleichzeitig wird festgestellt, dass nur sehr wenige Studien über tierschutzinduzierte Kosten- und Preissteigerungen für den Bereich der Rindfleischerzeugung vorliegen. Verfügbare Studien sind meist Einzeluntersuchungen aus verschiedenen Jahren ohne Anspruch auf Repräsentativität, die sich nicht ohne weiteres verallgemeinern lassen und nur schwer miteinander vergleichbar sind. Zudem fehlen Kostenkalkulationen für die in verschiedenen Leitlinien enthaltenen Maßnahmen.

Systematisierung und Beschreibung der in der Rindermast geforderten bzw. durchgeführten Tierwohlmaßnahmen:

- Zusammenstellung und Beschreibung der Maßnahmen aus vorhandenen und geplanten Tierwohllabeln im Bereich der Rindfleischproduktion
- Identifizierung der Maßnahmen, die im Vergleich mit den KTBL-Standardverfahren Mehrkosten in der Rindermast verursachen
- Dazu: Ermittlung der zusätzlichen Arbeitsverfahren und des zusätzlichen Betriebsmittelbedarfs (z.B. Einstreu) und ggf. erforderliche bauliche Veränderungen

Methode der Datenerhebung und der Dokumentation

Literaturanalyse zur Tierwohlmaßnahmen in der Rindfleischerzeugung

Analyse des KTBL-Datenbestands hinsichtlich der Referenzverfahren

Die Studie kann im Rahmen einer Bachelor- oder Masterarbeit angefertigt werden.

Inhalt des Angebots

- Kurzbeschreibung der anbietenden Institution / Person
- Vorkenntnisse / fachliche Kompetenz / ähnliche Projekte
- evtl. vorhandene Vorarbeiten
- geplanter Umfang der Datenerhebung
- personelle Kapazitäten
- Zeitplan (Laufzeit des Projekts ist das Kalenderjahr 2018)

Projektsumme:

5.000 €

Dr. Wilfried Hartmann
 Projektleiter
 26.10.2017

Dr. Jan Ole Schroers
 AP Kalkulationsunterlagen