

**Ausschreibung
der Projekte im
KTBL-Arbeitsprogramm
Kalkulationsunterlagen 2018**

Projektbeschreibung

**Arbeitszeitbedarf für die Betriebs- und
Produktionsführung des Gemüsebaubetriebs**

**Projektleiter: Dr. Jürgen Frisch
Telefon: 06151/7001-124
E-mail: j.frisch@ktbl.de
Kennziffer 8c 18**

Thema: Arbeitszeitbedarf für die Betriebs- und Produktionsführung des Gemüsebaubetriebs

Gegenstand der Untersuchung:

Infolge der Automatisierung und Digitalisierung der Abläufe im Gemüsebau steigt der relative Anteil der Produktions- und Betriebsführungsarbeiten im Vergleich zu den ausführenden Tätigkeiten. Auch die Arbeitsabläufe selbst verändern sich.

Wir benötigen deshalb die aktuellen Abläufe der Produktions- und Betriebsführung im Gemüsebau und quantitative Daten zu den Arbeitselementen und den Einflussgrößen.

Zu betrachten sind die Arbeitsvorgänge:

- Planung- und Organisation
- Kontrolle
- Aufzeichnungen
- Antragswesen
- Einkauf
- Verkauf
- Geldverkehr und Finanzen
- Buchführung
- Information und Weiterbildung
- Beratung

Eventuell treten noch weitere Arbeiten auf, für die zusätzliche Arbeitsvorgänge zu definieren sind.

Methode der Datenerhebung und der Dokumentation:

Die Datenerhebung soll auf der an agrosope in Tänikon durch Dr. Moriz entwickelten Methode basieren, die der Arbeitselementmethode entspricht.

- Analyse der Arbeitsvorgänge der Betriebs- und Produktionsführung (Gliederung nach KTBL, s.o.)
- Bestimmung mit Definition, Messung und Auswertung von Arbeitselementen, die noch nicht beschrieben sind
- Definition der Arbeitsvorgänge und Arbeitsteilvorgänge über die Arbeitselemente
- Modellhafte Definition der Einflussgrößen auf die Arbeitselemente in Abhängigkeit der Betriebsgröße und eventuell des Produktionsprogrammes
- Kalkulation des Arbeitszeitbedarfs für Modellbetriebe zur Ergebnisvalidierung

Inhalt des Angebots:

- Kurzbeschreibung der anbietenden Institution / Person
- Vorkenntnisse / fachliche Kompetenz / ähnliche Projekte
- evtl. vorhandene Vorarbeiten
- geplanter Umfang der Datenerhebung
- personelle Kapazitäten
- Zeitplan (Laufzeit des Projekts ist das Kalenderjahr 2018)

Projektsumme:

18.000 €