Ausschreibung der Projekte im KTBL-Arbeitsprogramm Kalkulationsunterlagen 2026

Projektbeschreibung

Vorkosten in der Tierhaltung

Projektleiter: Jan Ole Schroers.
Telefon: 06151/7001-162
E-mail: j.schroers@ktbl.de
Kennziffer 4i26

4i 26

Thema: Vorkosten in der Tierhaltung

Gegenstand der Untersuchung:

Im Rahmen des Projekts sollen die sogenannten Vorkosten, die Schlachthöfe den Tierhaltern für die Anlieferung von Schlachttieren berechnen, erhoben und systematisch dokumentiert werden. Dazu zählen insbesondere Transport-, Erfassungs-, Versicherungs- und Wiegekosten. Diese Kostenpositionen wirken sich direkt erlösmindernd aus und sind für eine realistische Kalkulation der Erlöse in der landwirtschaftlichen Tierhaltung von zentraler Bedeutung.

Vorkosten werden von Schlachtbetrieben in unterschiedlicher Höhe und Struktur erhoben. Ziel des Projekts ist es, ein aktuelles, belastbares Bild über die gängigen Kostenbestandteile und deren Größenordnung zu erhalten. Insbesondere soll untersucht werden:

- die Höhe und Struktur der Transportkosten in Abhängigkeit von Distanz und Transportmittel,
- typische Erfassungskosten (Identifizierung, Registrierung, Voruntersuchungen),
- Versicherungskosten während des Tiertransports,
- Wiege- und Wiegeplatzkosten im Schlachthof (inkl. Abfertigungsprozesse).

Das Projekt soll außerdem prüfen, inwieweit diese Kosten in Betriebszweigabrechnungen erfasst und dargestellt sind.

Methode der Datenerhebung und der Dokumentation:

- Befragungen ausgewählter Schlachthöfe zu Kostenarten und -höhen,
- Erhebung regionaler Unterschiede (z. B. nach Bundesländern oder Tierarten),
- Auswertung von Betriebszweigabrechnungen und weiteren verfügbaren Quellen,
- Dokumentation und Systematisierung der Ergebnisse in einer für die KTBL-Kalkulationsunterlagen geeigneten Form (Kennzahlen, Tabellen, ggf. Spannenangaben).

Inhalt des Angebots:

- Kurzbeschreibung der anbietenden Institution / Person
- Vorkenntnisse / fachliche Kompetenz / ähnliche Projekte
- evtl. vorhandene Vorarbeiten
- geplanter Umfang der Datenerhebung
- personelle Kapazitäten
- Zeitplan (Laufzeit des Projekts ist das Kalenderjahr 2026)

Projektsumme:

6.000 € (inkl. MwSt.)

Dr. Jan Ole Schroers
Projektleiter
29.09.2025

Dr. Jan Ole Schroers
AP Kalkulationsunterlagen