Ausschreibung der Projekte im KTBL-Arbeitsprogramm Kalkulationsunterlagen 2026

Projektbeschreibung

Verfahrenskosten für das Aufbereiten und Verpacken von Freilandgemüse

Projektleiter: T. Belau
Telefon: 06151/7001-141
E-mail: t.belau@ktbl.de
Kennziffer 6b26

6b 26

Thema:
Verfahrenskosten für das Aufbereiten und Verpacken von Freilandgemüse

Gegenstand der Untersuchung:
Ermittelt werden sollen die Investitionen und Verfahrenskosten von Spezialmaschinen und -anlagen in der Innenwirtschaft für Freilandgemüsekulturen (z. B. waschen, schneiden, sortieren, wiegen, verpacken, etikettieren, etc.).

Für Freilandgemüsekulturen, die innerbetrieblich aufbereitet und verpackt werden, sind folgende Daten zu ermitteln:

- Typisierung der Geräte nach Bauart, Größe, Einsatzparametern und Einsatzbereich
- Ermittlung der Anschaffungspreise
- Ermittlung der Verfahrenskosten (Arbeitszeiten, Durchsätze, Betriebsmittel, Betriebsstoffe)

Für folgende Kulturen können Daten erhoben werden:

Chinakohl	Radieschen	Spargel
Eissalat (Handernte)	Rote Bete	Speisekürbis
Feldsalat	Rucola	Speisezwiebeln
Grünkohl	Schnittsalat (Babyleaf)	Spinat
Kopfsalat (Handernte)	Sellerie (Bundsellerie)	
Mini-Romana	Sellerie(Knollensellerie)	

Angebote können auch nur für einzelne Kulturen/Kulturgruppen abgegeben werden. Für die Gesamtsumme werden Daten für 3-4 Kulturen erwartet.

Methode der Datenerhebung und der Dokumentation:
Die Geräte- und Maschinendaten sind durch Marktanalysen und Erhebungen auf Betrieben zu ermitteln. Die Arbeitszeiten und Durchsätze sind durch Erhebungen auf Betrieben und Befragungen von Herstellern zu ermitteln.
Die ermittelten Daten sollten in Absprache mit dem KTBL für die Übernahme in die KTBL-Datenbank aufbereitet werden. Alle Datenquellen sind zu dokumentieren, Rohdaten und daraus abgeleitete Planungsdaten werden als Excel-Datei zur Verfügung gestellt.

Inhalt des Angebots:

- Kurzbeschreibung der anbietenden Institution / Person
- Vorkenntnisse / fachliche Kompetenz / ähnliche Projekte
- evtl. vorhandene Vorarbeiten
- geplanter Umfang der Datenerhebung
- personelle Kapazitäten
- Zeitplan (Laufzeit des Projekts ist das Kalenderjahr 2026)

Projektsumme:
12.000 € (inkl. MwSt.)

Till Belau
Projektleiter
16.09.2025

Dr. Jan Ole Schroers
AP Kalkulationsunterlagen